云南春江总部大楼装配式建筑（BIM咨询）建设项目EPC(一期)项目地下室主体结构工程
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提 示

各投标人：

在您递交投标文件时，按下列要求携带相关证件原件交由有关人员登记，由评审小组审核后退还。

1.投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

2.投标人资质证书复印件（加盖公章）

3.安全生产许可证复印件（加盖公章）

4.法定代表人身份证明书

5.法定代表人授权委托书（委托代理人投标时提供）

6.法定代表人的身份证（法定代表人参与投标时提供）

7.委托代理人的身份证（委托代理人参与投标时）

8.填报《工程施工分包立项申请表》、《供应商申报登记表》、《供应商备案信息表》

第一章 公开招标公告

我公司总承包的云南春江总部大楼装配式建筑（BIM咨询）建设项目EPC(一期)项目，已与建设单位签订总承包合同，拟通过公开招标方式确定本项目项目地下室主体结构工程分包单位，承担该工程的劳务分包施工，请符合条件并有意向的投标人参加。

公开招标内容

1、项目名称：云南春江总部大楼装配式建筑（BIM咨询）建设项目地下室主体结构工程。
2、工程地址：云南省昆明市安宁市太平镇。

3、工程概况：地下室主体结构工程，包括钢筋、模板、混凝土、脚手架、砖胎膜。
工期要求：工期70天，开工日期以甲方实际通知为准。

5、质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，一次验收合格。

6、公开招标范围：云南春江总部大楼装配式建筑（BIM咨询）建设项目地下室主体结构工程劳务分包公开招标内容如以下：

（1）地下室范围所有一、二次结构钢筋工程，包括混凝土保护层内钢筋网、塔吊基础钢筋制安；
（2）地下室范围所有一、二次结构模板安装工程，包括塔吊基础模板制安；
（3）地下室范围所有一、二次结构混凝土工程，包括细石混凝土保护层、细石混凝土垫层浇筑、塔吊基础混凝土浇筑；
（4）地下室外架脚手架工程；
（5）下柱墩、桩承台、集水坑等部位砖胎膜砌筑；
（6）详见工程量清单和设计施工图纸；
二、投标人资格要求

1.具有独立法人资格；

2.具备建设行政主管部门颁发的劳务承包资质证书；

3.信誉良好，当前未因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格；

4.本项目不接受联合体投标。

三、公开招标文件的获取

1、投标人请于2022年5月8日至2022年5月28日 ，登录云南省设计院集团建设有限公司官网（http://www.ynsygc.cn）后自行下载或至云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室领取。

2、领取谈判文件时请携带以下资料：

① 法定代表人身份证明书（原件）；

② 法定代表人授权委托书（原件）；

③ 授权委托人的身份证（原件及复印件）。

四、投标文件的递交

1、谈判文件递交截止时间2022年5月28日上午9：30分，递交地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室或同时发送加盖合同章的电子版投标文件至邮箱：1974252822@qq.com/616343207@qq.com/shejiyuanjianshe@163.com，两个邮箱均发送。

2、谈判地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室会议室。

3、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次公开招标公告在云南省设计院集团建设有限公司官网（http://www.ynsygc.cn）发布。（注：我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任）。

六、联系方式

招标人：云南省设计院集团建设有限公司 

联系人：何志兵      联系方式：13658885913

        覃建辉      联系方式：13769084798

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

投标人须知前附表为投标人须知的摘要，二者如有矛盾，以前附表为准。

	条款号
	内容
	说明与要求

	1.1
	招 标 人
	云南省设计院集团建设有限公司

	1.1
	项目名称
	云南春江总部大楼装配式建筑（BIM咨询）建设项目地下室主体结构工程

	1.1
	招标范围
	公开招标范围：云南春江总部大楼装配式建筑（BIM咨询）建设项目地下室主体结构工程公开招标内容如以下：

（1）地下室范围所有一、二次结构钢筋工程，包括混凝土保护层内钢筋网、塔吊基础钢筋制安；
（2）地下室范围所有一、二次结构模板安装工程，包括塔吊基础模板制安；
（3）地下室范围所有一、二次结构混凝土工程，包括细石混凝土保护层、细石混凝土垫层浇筑、塔吊基础混凝土浇筑；
（4）地下室外架脚手架工程；
（5）下柱墩、桩承台、集水坑等部位砖胎膜砌筑；
（6）详见工程量清单和设计施工图纸；

	2.2
	工期要求
	合同工期70天，开工日期以甲方实际通知为准。

	3.1
	资金来源
	资金来源已落实。

	4.1
	投标人资格要求
	1.具有独立法人资格；
2.具备建设行政主管部门颁发的劳务承包资质证书；

3.信誉良好，当前未因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格；

4.本项目不接受联合体投标。

	4.2
	投标人资格

证明材料
	1.投标人营业执照副本复印件（加盖公章）

2.投标人资质证书复印件（加盖公章）

3.《工程施工分包立项申请表》、《供应商申报登记表》、《供应商备案信息表》

4.无因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格

	6.1
	踏勘现场
	招标单位不组织现场踏勘，投标单位要踏勘现场的须提前与招标单位联系，自行组织安排。

	7.1
	投标人要求澄清投标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日起2天前

	7.3
	投标人确认收到投标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后12小时内

	8
	投标人确认收到投标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后12小时内

	11
	报价要求
	投标人应根据项目情况，自行填报。

	13.1
	投标有效期
	投标文件递交截止时间后30日历天。

	15.2
	签字和（或盖章）要求
	投标文件须按第五章投标文件格式的要求签字和（或）盖章。

	15.3
	投标文件份数
	正本一份，副本二份。 

	17.1
	投标文件递交截止时间和递交地点
	截止时间：2022年5月28日 上午9时30分（北京时间）。

递交地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室。

	20.1
	公开招标时间和地点
	开标时间：2022年5月28日 上午9时30分（北京时间）。

开标地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室。

	21
	评审办法
	综合评分法

	24
	合同签订
	成交人在收到成交通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。


二、投标须知

总  则

项目说明

本项目说明详见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）。

本项目按照有关法律、行政法规和部门规章等有关规定，通过公开招标的方式确定劳务分包单位。

公开招标内容和范围、工期要求

本次公开招标的内容和范围见前附表；

本项目工期要求见前附表。

资金来源

本项目资金来源详见前附表。

投标人资格要求

为履行本项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，须满足前附表所规定的资格要求；

为具有被授予合同的资格，投标人所递交的投标文件中应包括前附表所列的投标人资格证明材料。

投标费用

投标人应自行承担投标文件编制、递交等参加本次公开招标所涉及的一切费用。

招标文件的答疑、澄清和修改

招标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查公开招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对公开招标文件予以澄清。

6.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买投标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

6.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。
招标文件的修改

招标文件发出后，在投标文件递交截止日期前3日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对投标文件进行补充、修改。

招标文件的补充、修改将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，招标文件的补充、修改作为公开招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人确认收悉。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有对公开招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究的合理时间，招标人可按规定决定是否延长投标文件递交截止时间。
投标文件的编制

投标文件的语言及度量衡单位

投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的组成

详见招标文件第十章。

投标报价

详见招标文件第三章。

投标报价和支付所使用的货币

本项目投标报价和支付所使用的货币为人民币。

投标有效期

投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满内，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。

13.投标文件的编制

13.1投标文件应当对公开招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

13.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

13.3投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

15.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

投标文件的递交

14.投标文件的装订、包封、密封和标志

14.1.投标文件的“正本”和“副本”应统一密封包装，包封上写明项目名称、投标人名称和在投标截止时间前不得开封。

15..投标文件递交的地点

15.1投标人应按前附表所规定的地点，于投标文件递交截止时间前递交投标文件给招标人。

16.投标文件递交的截止时间

16.1递交投标文件的截止时间见前附表。

16.2招标人可以按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。

16.3招标人不接收在规定的投标文件递交截止时间以后送达的投标文件。

17.投标文件的撤回

17.1在投标有效期内，除非不可抗力因素，投标人不得撤回其投标文件；在此段时间内，若投标人宣布放弃成交权利或放弃成交均视为撤回投标处理。

18.公开招标
18.1公开招标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间和地点组织公开招标，并要求所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加，投标人的法定代表人或其委托代理人未参加公开招标的，其投标将被拒绝。

评审

19.评审方式及评审办法

评审采用综合评分法，详见第十二章。

20.评审过程保密

20.1投标人任何试图影响或干扰招标人和评审小组的评审活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。

20.2成交人确定后，招标人不对未成交人就评审过程以及未能成交的原因做出任何解释。未成交人不得向评审小组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

21.评审报告

21.1评审小组完成评审后，向招标人提交书面评审报告，评审报告应由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

22.确定成交人

22.1除投标人须知前附表规定评审小组直接确定成交人外，招标人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐成交候选人的人数为1-3人。

22.2招标人应当接受评审小组推荐的成交候选人，不得在评审小组推荐的成交候选人之外确定成交人。

22.3招标人根据评审小组提出的书面报告和推荐的有排序的成交候选人情况，确定排名第一的成交候选人为成交人。

22.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。依次确定其他成交候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新组织开标。

授予合同

23.成交通知

23.1招标人自确定成交人之日起，将发布成交公示，公示期为3个工作日。

23.2成交公示期满后，无投标人或其他利害关系人投诉，招标人将以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的投标人。

24.合同的签订

24.1招标人和成交人应当自成交通知书发出之日起3天内，根据招标文件和成交人的投标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，招标人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

25.取消成交资格条件

25.1投标人如发生以下情况之一的将被取消成交资格：

25.2成交人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件；

25.3成交人不履行投标文件所作的承诺；

25.4若发生成交人被取消成交资格的，则由招标人依照评审小组推荐的成交候选人排序依次递补确定成交人。

25.5若成交人不接受委托的或不按照分包合同约定提供服务的，招标人将有权向有关行政主管部门报告，建议按有关规定予以处理。
第三章 投标报价

投标人结合现场实际情况和自身实力自行报价，投标人报价为综合考虑了现场施工条件，本次报价为综合除税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、合同内的所有安全文明施工费、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或者乙方资质如何变化，不含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整。价格相同情况下，优先考虑专票的报价人，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。

注：以上报价包含增值税发票，报价人必须明确增值税税率和具体是开具普票还是专票。 

第四章 安全文明施工

1、根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由乙方承担。

2、乙方应按规定为其施工作业人员购买工伤保险，以及设备等其他保险，保险费用由乙方承担。

3、专项安全文明施工费，专款专用，乙方按实际投入安全费用，凭相关发票及凭证在工程进度款中进行支付。
4、乙方持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工经验和近3年的安全施工记录。

5、相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

6、乙方施工队伍超过30人的配有专职安全员：30人以下者设有兼专职安全员。

7、在有危险性的电力生产区域内作业，开工前乙方必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经监理、业主审查合格后方可实施。并要求乙方进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。

8、不定期检查对施工现场，对生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

9、工程开工前，乙方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给招标人安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

10、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

11、乙方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业书。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。 

13、开工前应对施工机械、施工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

14、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

15、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

16、乙方负责工地范围内所有的安全防护，费用由乙方承担。

17、经发、承发包单位协商一致，本工程乙方所交付的履约保金，同时作为施工安全保证金。对违反相关安全法律法规的行为进行相应的处罚，并追究其它责任。
第五章 双方职责

一、招标人的权利和义务

1、甲方负责前期的准备工作、主要材料和重要设备并按时进场，与乙方接洽有关施工工作和其它事项。

2、负责向乙方提供足够施工图纸，并向乙方进行技术交底。

3、负责协调各方面关系，保证乙方施工顺利进行。

4、负责提交施工方法及文明施工方案，建立健全施工组织和质量保证组织以及施工安全管理组织。

5、负责施工全过程的监督、检查，如发现乙方违反施工规范和甲方的要求，甲方有权令其改正或停工。如仍不改正，甲方有权将其清退并终止合同，所造成的经济损失由乙方负责。

6、负责审核乙方月工程量统计报表。

7、按本合同条款的规定，向乙方支付工程费用。

二、乙方的权利和义务

1、乙方委派现场代表、现场施工负责人、现场施工安全员等满足本工程现场管理需求的相应技术及管理人员，负责与甲方接洽有关施工生产、安全工作及其它事项。以上人员必须常驻工地，每月不少于26天，同时如果离开工地，必须委派相应人员替补，并征得甲方项目负责人同意，否则，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果由乙方负责。

2、乙方在开工前与甲方共同商定满足总承包合同要求的施工组织及计划，并严格按照审定的实施性施工组织及计划安排组织施工。

3、乙方需安排足够的劳动力和现场施工管理人员（包括施工、质量、安全等）参与和组织施工。乙方自备低值易耗工器具。

4、乙方委派的专（兼）职安全员，负责施工安全管理工作，并对乙方施工人员进行安全教育、培训，并取得安全上岗证，发生的培训费用由乙方承担。乙方承诺在施工过程中因自身原因导致发生的人身伤亡、消防事故以及治安案件，造成的损失概由乙方负责。

5、乙方应负责施工人员的法律、法规教育，严格执行国家及地方政府的法令、法规，因违法乱纪造成较大影响时，甲方有权解除合同，乙方承担由此造成的一切损失，并负责对施工人员的施工质量教育，严格按操作规程、规范施工。

6、乙方应服从甲方现场负责人统一指挥、统一安排，配合甲方施工管理人员测量放线、安全、质量检查工作，协助甲方协调各方面关系。如因乙方原因造成质量事故，损失概由乙方负责。如因乙方原因造成甲方损失的，必须全额承担甲方损失。对于不服从甲方调度、管理的，视为违约，第一次承担违约金1000元，第二次承担违约金2000元，依次翻倍，如果是乙方负责人或管理人员不服从调度、管理的，第一次承担违约金2000元，第二次承担违约金4000元，依次翻倍.

7、搞好文明施工，做好环境保护工作，遵守相关环保、文明施工的法律法规。

8、按时支付民工工资，如有违反，甲方核实后有

权直接支付，并在工程款中双倍扣除。

乙方有义务积极配合甲方和其他施工队伍工作，如因工作导致与其他作业队发生矛盾，必须无条件接受甲方的调解或指令，不得因此给甲方造成任何损失，否则视为违约，违约金2000元人民币。

第六章 结算和支付

一、结算

投标人结合现场实际情况和自身实力自行报价，投标人报价为综合除税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、合同内的所有安全文明施工费、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或者乙方资质如何变化，不含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整。价格相同情况下，优先考虑专票的报价人，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。
本工程无预付款，按月计量，按实际完成合格工程量的70%支付进度款，工程初验合格后支付至90%，工程竣工验收合格后1个月内付至总价款的97%，剩余3%缺陷责任期满后无息一次性付清，付款前乙方需提供等额增值税专用发票。
缺陷责任期：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；
（5）本工程涉及地下室主体工程缺陷责任期为2年；

二、工程变更

施工中如发生对原工作内容的变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列相应的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关的施工时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

第七章 人员、材料设备进场要求

一、本工程中涉及的辅助材料、机械设备均由乙方自行解决、组织进场，相应费用均由乙方承担，主要材料和重要设备由甲方供应。

二、乙方在接到甲方进场通知后，应在3日内组织相关的人员、材料和设备进场施工。

第八章 违约责任

 一、如因甲方原因造成合同无法履行时，甲方应按乙方已完成合格工程量和合同确定的计价计量办法，对乙方进行结算，但不承担其它任何费用。

第九章 争议的解决

一、双方本着实事求是的原则解决。以上内容的一切争议，协商不成时，可通过仲裁或诉讼程序解决。

第十章 格式合同

附：建设工程施工劳务分包合同（标准文本）

XX劳务分包合同

（合同编号：                               ）
[image: image1.png] 

工程发包方：                                                                    

工程承包方：                                                                    

        建设单位：                                                                      
工程地点：                                                              

合同签订时间：                           
第一部分   合同条款

发包方：                               （简称甲方）

    承包方：                                （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。

  第一条、乙方资质情况

	序号
	证件名称
	相 关 信 息

	1
	营业执照
	法定代表人：                               
	统一社会信用代码：                               

	2
	资质证书
	证书编号：/
	资质等级：施工劳务施工劳务不分等级

	
	
	发证时间：/
	延期核准期限：/

	
	
	延期核准机关：/
	末次年检时间：/

	3
	安全生产

许可证
	证书编号：/
	延期核准期限：/

	
	
	发证时间：/
	延期核准机关：/

	4
	税务登记
	纳税主体资格：小规模纳税人
	应缴税率：1%


 第二条、劳务工程分包概况


工程名称：                                
2、工程地点：                                

3、合同内容：                               
    4、本合同分包范围：
5、本合同作业内容：

第三条 、合同价款

本工程采用综合单价包干的方式。暂定含税总价         元。具体明细见综合单价清单。
综合单价清单
3、综合单价说明：

3.1单价为综合含税单价，含1%增值税专用发票，包括完成该分项工作达到验收标准所需的除甲供材料和甲供机械外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、税金、合同内的所有安全文明施工费（须达到甲方要求的标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或乙方资质如何变化，除税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整。

3.2固定综合包干单价中的人工费包含加班、夜间施工、节假日、春节及农忙期间的费用、务工人员的差旅费用（包括配合国家疫情防控需要的一切费用）、工地内材料的一次或多次转运费用，在工程承包范围内不再发生计时工、点工、估工等，并不再签认包干范围以内的停窝工等费用；

3.3为满足质量、安全、工期、施工便利或其他因素而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不做任何调整。

3.4合同工程量为暂估工程量，结算以实际为准；工程量计算规则按合同清单约定的计算规则执行，如发生合同清单外的变更或签证时，则按施工图纸、计算。结算时工程量的计算以图纸及施工变更联系单为依据。

3.5 变更及签证：施工中如需对原工作内容进行变更发生返工的（单项设计变更所引起人工费的增减变化在1000元以内，则该项设计变更不予以计算；若单项设计变更所引起人工费的增减变化超出1000元，则超过部分计算费用），发包人应提前以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。若承包人因单价原因拒绝对发包人下发的设计变更进行施工，则发包人有权对承包人处以5000元/次的罚款。

3.6如乙方自身原因中途退场给甲方造成工期延误及重招劳务方进场的损失，由乙方赔偿甲方；乙方已完工程按实际计量结算，合同单价按原合同单价的60 %进行结算，原合同单价的40%作为甲方损失的补偿。

3.7施工用电、用水：甲提供二级主配电箱，二级配电箱以后的供电设施、三级配电箱、线缆、照明用具、灯罩等由乙方自理。甲方将施工用水接驳口接至楼栋，承包方从接驳口用水所需管材及接管由乙方自理。

第四条、工期

1、本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成（法律法规所指不可抗力因素除外）。

2、开工日期：以甲方发出的开工令载明时间为准。

3、暂定主要节点目标：/

4、合同工期总日历天数：   日历天；（具体以最终确定的施工进度计划为准）
5、乙方进场具体的开完工日期，均按甲方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项目经理部提供的进度计划为本合同的附件，乙方签收。

6、甲方提供乙方总进度计划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受对进度的检查、监督、考核。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，若由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方有权对乙方进行处罚。

7、节点进度工期完成的确认：在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方人员验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。

8、工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方要求，提出对应改进措施经甲方确认后执行。如乙方在采取措施后仍无力保证工期及造成工程进度严重滞后无法满足进度要求时，甲方将终止合同，乙方应无条件在2天内退场。由此给甲方造成的损失由乙方承担，甲方有权从乙方人工费或工程款中扣除，甲方不负担乙方的任何费用。

9、若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出，交其他分包人完成，甲方按乙方实际完成的工作量结算，乙方承担由此造成的一切损失，并不得提出异议。

10、乙方必须按甲方的“施工组织设计”组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度节点要求接受甲方对进度的检查、监督。

11、对因停水、停电或机械台班等原因而影响工期在累计3日内的，工期不得顺延。甲方可以根据现场的施工条件，安排本合同工程项目进行分段施工，乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工通知组织施工。

12、对于以下原因造成的工期延误，经甲方代表书面确认，工期可相应顺延：

变更工作量超过合同总工作量的  25  %以上；

不可抗力（认定标准为工程发包人与业主签订的总包合同条款中的相关规定）；

工程发包人同意可顺延的其他情况。

乙方在上述情况发生后4天内，应就延误内容、延误时间向甲方提出书面报告，甲方在收到乙方报告后5天内上报业主予以确认，经业主确认后甲方方可同意乙方顺延，否则不予顺延。

13、因其他班组或甲方原因，造成乙方无法施工，工期顺延。
14、甲方应在乙方工作开工 7 天前，向乙方提供图纸1 套（含电子版图纸）。

第五条、质量要求

1  质量目标与要求
工程质量符合建设项目验收规范合格工程标准。

2  质量检查与验收

2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。

2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由甲方负责。

2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由甲方负责，乙方配合。

2.4乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

2.5工程经甲方验收后，仍需业主、国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。

2.6施工技术及质量应符合设计要求和有关规范规定；因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

2.7乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

2.8本合同提前解除，不免除乙方应承担的工程质量责任。

   第六条、安全文明施工要求
1、乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》。

2、乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。

3、进场人员需进行劳动保护、安全生产、职业病防治等知识的培训和教育，新员工和更换工种的员工必须接受“三级教育”有培训记录，掌握安全防护知识，具有安全防护技能。并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

4、甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

5、乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。

6、发生安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。

7、乙方必须为其施工人员办理工伤保险，保险费用由乙方承担。

8、乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

9、乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

10、非甲方原因，乙方遭受到财产和人员（包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员）生命、健康损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责，由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

11、甲方（业主、监理）认为乙方施工现场不符合安全生产要求时，乙方应立即组织整改，拒不整改的，甲方有权安排人员进行整改，费用由乙方承担。

12、事故处理

12.1、发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。

12.2、乙方依法为乙方工作人员办理社会保险。如因乙方原因未为乙方工人办理工伤保险的，工伤由责任方承担责任。

非工伤的人身损害责任依据双方签订的《劳务分包安全生产管理协议》划分责任，制作事故责任认定书，由甲乙双方及当事人签字认可。

13.3、伤亡事故处理的相关要求：

乙方工作人员在施工工地发生安全事故，要立即抢救受伤人员，及时报告项目经理、安全员，保护好事发现场，并在事后24小时内报给安全员书面的《事故经过》——有2个证明人签字、按手印。

重大安全事故费用的分摊：

乙方原因造成的事故，乙方承担全部费用。非乙方原因造成的事故甲乙双方共同分担，分担的比例为：

伍万元以下（含伍万元）由乙方自行负责；

伍万元 ~ 拾万元（含拾万元）的部分，甲方承担20%，乙方承担80%；

拾万元 ~ 贰拾万元（含贰拾万元）的部分，甲方承担30%，乙方承担70%；

贰拾万元以上的部分，甲方承担50%，乙方承担50%。

例如：施工过程中发生某起安全事故，总的赔付费用共计25万元，甲方承担费用为：5*20%+10*30%+5*50%=6.5万元；乙方承担费用为：5+5*80%+10*70%+5*50%=18.5万元。

（注：以上费用是指总的赔付金额扣减保险赔偿以后的金额，如特殊情况无保险赔偿则不扣除）

第七条、职业健康与环境保护

1、职业健康
1.1、乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件，作为本合同的组成部分。

1.2、乙方应为自己雇用人员配置劳动防护用品如安全带、安全网、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品，综合单价已包含相关防护用品费用；安全帽、反光背心由甲方统一配置，乙方按甲方采购价格安全帽33元/顶、反光背心15元/件支付给甲方，甲方在当月进度款中扣除该项费用。

1.3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

2、责任划分
乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。

   第八条 合同价款支付

1、结算方式

1.1、按合同单价乘以实际完成量进行结算, 增减工程量以设计变更及现场签证资料为依据双方书面签字为准，否则无效。（实际完成量的定义：现场实际完成工程量，双方现场核验为准）

1.2、工程量的确认必须与乙方的施工进度、工程质量、安全、文明施工挂钩。以上任何一项不合格，必须整改达到合格，才能结算。

1.3、乙方在施工过程中，施工进度、工程质量、安全、文明施工任一项达不到合同要求的，按合同约定进行罚款，罚款金额在结算单中扣除。

1.4、本工程无预付款，按月计量，分包单位每月20号以前按照甲方要求申报完成工程量，甲方应在每月月底审核完成，按实际完成合格工程价的70%支付进度款，工程初验合格后支付至90%，工程竣工验收合格后1个月内付至总价款的97%，剩余3%缺陷责任期满后无息一次性付清。

工程验收合格指：通过质检站、建设单位、监理公司和甲方的联合验收，获得工程竣工验收备案证明后。

1.5、结算单流程：验工计价结算单由工长计算工程量并签发→材料负责人确认材料的节超情况并签字→安全员对安全文明施工情况确认并签字→质量员对施工质量确认并签字→预算或核算员复核工程量及单价并确认签字→项目经理审核→造价公司审核；

1.6、验工计价单采用甲方提供的统一格式；所有验工计量计价单必须由项目部门相关人员签字确认后方可生效。甲方与建设方的结算（包括结算单价、数量等）与乙方无关，不作为乙方与甲方结算的依据。

2 、支付方式

2.1、付款方式：甲方通过转帐支付的方式将款项支付至合同约定乙方的收款账户；本合同约定乙方的账户信息如下：

公司名称：                                
开 户 行：                                  
账    号：                                 
税   号：                                          

地   址：                                  

甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，责任由乙方承担。

2.2、本工程缺陷责任期为主体工程全部竣工验收后的1年，缺陷责任期内若无质量事故，到期后28个工作日，无息退还质保金的尾款。

2.3、甲方资金困难时，乙方同意暂时垫资，待甲方收到工程进度款时按合同约定支付乙方，该情形下不视为甲方违约，甲方不承担任何责任，乙方不得因此要求甲方额外支付资金占用费、利息等一切费用。

2.4、特别约定：甲方向乙方的工程款支付与业主方给甲方支付工程款同步同比例进行。若业主方延迟或拒付工程款时，甲方协助乙方，先通过调解等方式向业主方主张款项，如未能与业主方达成调解的，乙方可通过诉讼等方式向业主方主张款项，甲方应予以协助。但是乙方未向业主方主张欠付款项的情况下不得直接向甲方主张款项，否则视为乙方违约。

2.5、乙方在申请支付进度款及结算尾款时，应向甲方提供应发放农民工工资明细表、花名册、身份证复印件，并且和甲方指定劳资专管员进行核对后提交甲方财务，该部分款项由甲方转款至劳动监察部门指定银行代发至农民工个人账户，乙方必须配合甲方建立用工管理台账，真实、准确记录并向甲方提供工人名册、用工合同、产值确认、实名制通道记录、个税申报汇总表及不低于3天的工资表公示，如有1个月以内的临时用工需提供考勤表、工资表（需本人签字按手印）、工资发放证明、身份证复印件，如因乙方原因导致农民工工资发放受阻及乙方报送工资表有漏缺人员工资，甲方有权扣留进度款及尾款优先支付该工程农民工工资，甲方还有权要求乙方承担合同暂估合同总金额20%的违约金并赔偿给甲方造成的损失。

2.6、乙方应理解甲方在工程款支付方面可能出现的滞后，乙方承诺自行筹集资金，保证工人工资按时足额发放。若工人因未按时领到工资到甲方项目部或公司本部或业主公司寻衅滋事、讨要工资等，上述情况每发生一次，乙方自愿承担贵公司罚款人民币伍仟元/次；若上述情况造成不良社会影响或扰乱甲方正常施工生产或致使施工生产停止，乙方自愿承担贵公司罚款人民币壹万元/次。

3、增值税专用发票的要求

办理完成验工计价或结算后，乙方必须开具相应款项的增值税专用发票送至甲方，否则，甲方有权拒付工程款。具体提供发票要求如下：

3.1、乙方必须提供合法、真实、有效的发票，如发票为假、虚开或者不能通过认证的，乙方要重新提供发票给甲方，由此产生的经济、法律责任由乙方承担。

3.2、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，则乙方必须向甲方提供专用发票记账联复印件并配合甲方获得其他可抵扣凭证或重新获得发票。。

3.3、乙方提供的发票必须与签订合同名称一致（四流一致），若乙方债务重组、工商注销，乙方应提供相关资料，导致甲方无法付款，由此产生的经济、法律责任由乙方承担。

3.4、若因乙方纳税主体身份发生变更或税收法律法规及政策规范性变化或计税方法发生变化导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款由乙方承担，甲方有权从将支付的合同款项中扣除。在乙方开具发票的票面中不含税价款项不可因任何原因而减少，若发生减少则由乙方承担，甲方有权从将支付的合同款项中扣除。

3.5、甲方开票信息如下：

纳税人名称：                                
纳税人识别号： 
公司地址：   

联系方式： 
开户银行： 
银行账号： 

如双方开票信息出现变更，要及时书面通知对方。否则因此造成的发票不能认证的，由过错方承担相关责任。

   第九条 、工程变更

1.乙方所有变更须甲方确认后生效，所有签证、变更经甲方现场管理人员、造价主管确认并经项目经理审核后生效（具体详见签证及变更实施流程）。

2.确认工程变更价款

2.1确认工程量变更价款遵循以下原则：

工程施工过程中的设计变更均由乙方完成：如引起建筑面积的变化则按变更后的建筑面积计算乙方的价款，如未引起建筑面积的变化则所有涉及的费用均已包含在合同综合单价中。

2.2如单项设计变更所引起工程价款的增减变化在1000元以内，则该项设计变更不予以计算；若单项设计变更所引起工程价款的增减变化超出1000元，则该项设计变更的款项按照全额进行计算。

2.3所有设计变更需甲方成本部、工程部、乙方现场负责人现场确认，并留相应记录进入甲方变更台账，并统一编号，如结算时无三方确认记录，视为乙方放弃该项变更的索偿权力。

    第十条 、竣工验收与完工结算
1  竣工验收

1.1乙方施工完毕，应向甲方提出验收申请，由甲方在 7  日内组织验收。若由于业主、监理原因不能及时验收，乙方应予充分理解，不能以此要求增加任何费用，但甲方应该积极协调，尽快组织验收。

1.2如乙方所完成工程质量，经验收不符合本合同约定，乙方应负责无偿返工或修复。乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复时，由甲方组织人员返工或修复，由此发生的费用由乙方承担。在质量保修期内发生的质量问题，由乙方负责处理，直至符合合同约定标准；否则，由甲方组织人员修复，费用由乙方承担。

1.3乙方应注意成品的防护工作，不以中间交工验收免除乙方成品的保护责任。

2  完工结算

2.1完工结算时，乙方须递交证明不拖欠雇佣人员工资的文件、已完成与工程有关债务的清算文件、与项目部各部门手续清理文件、质量证明文件、完工工程量统计表、完工结算统计表等其他甲方认为应该递交的相关文件。

2.2所有本合同约定工作内容完工后一周内，乙方向甲方报送工程结算资料，由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后，45天内办理完结算，送项目生产负责人、技术总工、造价主管、项目经理签字确认后报送公司审核。公司领导签字确认的金额为最终结算金额。此后，乙方提供的任何单据，无论是否经项目任何部门盖章和签字，均不得作为结算的依据，乙方不得以此要求甲方支付任何款项。

2.3乙方在施工过程中应将完成的实际工程量与甲方核实、确认。对乙方未经甲方认可超出图纸范围或因分包方自身原因造成返工的工程量，甲方不予计算，并由乙方承担由此造成的经济损失。

2.4因变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整，单价按本合同相关规定执行。

  第十一条、组织保证

1.甲方派项目经理            ，组成项目经理部，全权负责施工现场的管理。

2.乙方派          作为现场负责人,全权负责履行施工现场乙方的管理职能。乙方现场负责人必须在合同期内坚守在施工现场，未经甲方同意不得擅自离开，每擅自离开一天，乙方承担违约金 1000 元/天。

3.如果甲方有充分理由认为乙方现场负责人不能正常合格的代表乙方履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方在3日内撤换乙方现场负责人。

4.在开工时，乙方应及时向甲方提供人员花名册，同时向甲方提供乙方运入现场的机械、设备仪器的进出场清单及相关资料，协助甲方编制相关资料。

    5.乙方应配备至少一名技术管理人员，并按施工面积每1万平米配置一名专职技术人员，如未按要求配备，甲方有权处以5000元/人/月的惩罚性违约金的扣除。  

6、乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。乙方施工人员年龄不得超过55周岁，乙方人员、设备进场后应及时到项目部备案。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。

    7、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

    8、乙方按约定完成施工作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

    9、乙方必须服从甲方现场有关的管理制度。

10、其他要求：甲方制定的各类管理制度，视为本合同有关条款的进一步明确和细化，与本合同具有同等效力。

第十二条、材料管理

1、甲方提供材料：见合同条款第二条工程量清单。

2、乙方提供的材料：除甲方提供的材料以外的工程所需材料。

3、材料计划：乙方必须提前3-5天报送材料需用计划，主材计划必须提前7天报送，特殊材料应提前10天以上报送甲方。

4、材料进场：甲供材料进场时，由甲、乙双方共同验收交付乙方，乙方签收后负责材料的卸货、使用和保管。在材料（指乙方提供材料部分）进场后将相关资料（如进场验货记录、质量证明文件等）送交甲方物资部存档。

5、材料用量严格控制在目标用量范围内                                

材料用量超出甲方目标控制用量额度部分，由乙方按原价双倍赔偿；每道工序完工后，乙方必须把垃圾清除干净，保证施工现场随时保持清洁，否则从劳务单价中扣除2.5%文明施工费，同时每道工序罚款100—500元。

6、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对借用的甲方的机具，要严格按照操作规程使用，及时维修保养。

7、对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：  

严格执行限额领料制度，超过损耗由乙方按2倍进行赔偿。因乙方使用不当造成损失由乙方负责。

第十三条、施工设备

1、乙方应按合同要求及时组织设备进场，施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并到项目部合同科备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。

2、乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意乱摆乱放。

3、乙方每月应将自有主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方现场管理部门和技术部门，供甲方对施工资源与生产进度进行及时分析和掌握。

4、乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠，其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方施工设备造成损坏的，应负相应的赔偿责任。

5、甲方零星使用乙方机械设备，由甲方现场生产负责人审查后办理现场签证，由合同部门审核后按照合同零星机械台时单价进行结算。

第十四条、双方权利与义务

1、甲方的权利及义务

1.1、提供相应的施工图纸，并做好图纸交底；

1.2、做好安全交底、技术交底、入场安全教育；

1.3、提供相应的材料及机械设备；

1.4、监督检查工序完工后是否符合设计及规范要求；

1.5、按规定开具结算单和拨付劳务费；

1.6、负责安排工作、确定轴线、标高的位置；

1.7、组织验收乙方所做工程。

2、乙方的权利和义务 

2.1、乙方确认       （身份证号码：               ，联系电话：            ）为派驻工地的劳务管理代表，乙方负责出具营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相关证照及乙方单位的全权授权委托书，授权范围包含现场管理、费用、工程量、结算、质量、安全、工期中的一切处置权、现场施工工人的聘用权、代为发放工资等相关所有权限。

2.2、乙方在签订工程劳务合同的同时，提供劳务人员名册(须写明姓名、性别、工种、文化程度、身份证号码及联系电话)作为本合同附件。

乙方不向甲方提供劳务人员名册的，甲方将对乙方处以  1000  元罚款；所提供劳务人员名册中人员与项目现场实际人员不符或名册内容欠缺的甲方将对乙方处以  500 元罚款；罚款直接从劳务工程款中扣除。

在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，劳务人员一经确定不得随意变更，如有变更，须报经项目经理签字认可。因乙方擅自招用或更换人员所带来的一切后果，概由乙方负责。劳务人员服从甲方的统筹安排，统一调动。

2.3、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质，身体素质和技术水平，乙方人员需身体健康，无职业病，无残疾，无精神分裂症，如有发现以上人员，必须立即清退出场，且乙方必需承担一切经济费用及处罚。

2.4、工人年龄不得低于18周岁、不超过55周岁，这些人员必须是：证件齐全(含身份证、暂住证、特殊工种操作证，如架子工操作证、电工证、焊工证、机械操作证等)，技术素质可靠，能满足甲方质量体系对劳务队伍要求的工人。乙方应委托、协助甲方代为办理暂住证，所需费用由乙方自行承担。

乙方禁止招用不满16周岁的童工和16岁以上又不满18周岁的未成年工。如发现，甲方将对乙方按招用童工￥10000元/人、招用未成年工￥5000元/人予以罚款，直接从劳务工程款中扣除，并责令乙方立即清退童工或未成年工。乙方擅自招用童工或未成年工，如童工或未成年工造成工伤或其他意外伤害的，经济责任、法律责任等一切后果由乙方全部承担。                                                                       

2.5、乙方进入施工现场后，应严格遵守国家的法律、法规和甲方规定的一切规章制度。在签订劳务合同的同时签订安全生产目标管理协议书和治安综合治理承包合同书。

如甲方违章指挥，乙方有权拒绝接受指挥。可向甲方提出建议、意见或批评，甚至向监理提出报告。

2.6、乙方负责人根据甲方交底内容会同项目部向本班组人员交底，并落实到个人。交底资料按规定时间交给项目部。乙方如不按交底要求施工，且施工中违反安全操作规程及项目部各项管理规章制度，造成的后果概由乙方承担。

2.7、乙方在承担施工任务全过程的所有质量活动中，必须满足国家现行质量验收标准和规范要求。服从甲方现场管理人员、验证人员的监督、检查和指令。

2.8、乙方人员要遵守国家和地方政府治安管理等方面的各项规定，如有违反，甲方将报告有关机构依法追究当事人和乙方负责人的责任。

2.9、当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。

2.10、乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商手续后方可改动施工，在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具，如有损坏，破坏方负全部责任。

2.11、乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

2.12、就医、就餐、住宿、乙方人员的商业保险等由乙方自理。

2.13、施工图纸由甲方提供，乙方自行复印使用，复印费用乙方自行承担。

第十五条 违约责任
1、因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在3日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场。因此所产生的一切返工费、材料费、机械费等全部损失概由乙方承担。

2、乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求承包人进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。

3、乙方进入施工现场的务工人员必须在进场十天内向甲方提供各类证书复印件、特殊工种操作证原件及务工人员照片（如项目需要），每推迟一天罚款 50元/每人。

4、乙方必须每月月底向甲方报送劳务人员工资发放清单，要求工资发放清单人员应与劳务人员名册的人员相符，否则甲方不予支付劳务工程款。

5、甲方只对乙方负责人      和乙方委托派驻工地的劳务管理代表  / 直接管理，发生任何纠纷由乙方负责人代表劳务人员单独与甲方友好协商解决。

第十六条 、缺陷责任期
本合同缺陷责任期为  2  年，时间从主体工程全部竣工验收之日算起。

第十七条、暂停施工与补偿

由于施工工序、施工工艺及进度安排的暂停施工引起的误工已包含在合同价格中，甲方不再另外承担暂停施工的施工人员、设备停工补偿。

发生暂停施工事件时，乙方应服从甲方安排，将暂停施工发生的人员、设备尽可能协调分流到其它施工工作面施工，减少因暂停施工发生的施工人员、设备的窝工。

本工程对任何原因引起的暂停施工，均不予补偿。

第十八条、不可抗力及免责条款

1、不可抗力

不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

2、免责条款

若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果

2、合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。

第二十条、合同解除与终止

1、合同解除

1.1按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前 7 日通知违约方。

1.2乙方在履行本合同期间，甲方与业主的合同终止，则甲方与乙方合同自然终止。乙方接到甲方通知后 7 天内办理退场，甲方根据业主赔付情况支付乙方已完工程未支付的工程款。

1.3因不可抗力或因业主原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

1.4发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

1.5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

2 、合同终止

自合同双方当事人履行完毕合同全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程，甲方支付完毕竣工结算价款后，本合同即告终止。

第二十条、其他

本合同经双方法定代表人或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效；

合同一式 陆 份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份

第二部分、合同附件

1、廉洁合作协议

2、无不正当关系承诺函

3、安全生产协议书

4、农民工工资发放协议

5、分包单位资质证书

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：               

委托代理人：                       委托代理人：               

合同签订时间：         年       月      日

合同签订地点：                                                   
廉洁合作协议

甲方：                                                                 

乙方：                                                            
为加强廉洁合作，确保项目正常运行，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

1. 甲方责任

1.1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作规定和管理制度。

1.2.甲方有责任对本单位员工进行廉洁合作教育。

1.3.甲方人员的工作和职务行为应满足以下规定，否则视为不廉洁合作行为。

1.3.1. 职业基本准则

甲方人员信奉守法廉洁、诚实敬业的职业道德。甲方人员的一切职务行为，都必须以法律为依据，对社会负责为目的。任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。因违反甲方公司的规章和职业道德规定，给甲方公司造成经济损失者，甲方将依法追索经济赔偿；情节严重，涉嫌犯罪的，甲方将提请司法机关追究其刑事责任。

1.3.2. 经营活动

甲方人员不得超越本职业务和职权范围，开展经营活动。特别禁止超越业务范围和本职权限，从事投资业务。甲方人员除本职日常业务外，未经甲方公司法人代表授权或被授权人批准，禁止从事下列活动：

a. 以公司名义考察、谈判、签约；

b. 以公司名义提供担保、证明；

c. 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

d. 代表公司出席公众活动

1.3.3. 兼职

严禁甲方人员在外兼任任何获取薪金的工作。

1.3.4. 个人投资

甲方人员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：

a. 参与经营管理的；

b. 投资于公司的客户或商业竞争对手的；

c. 以职务之便向投资对象提供利益的；

d. 以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

1.3.5. 非正当利益

甲方人员在经营管理活动中，严禁索取或收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。若遇价值200元以下的礼品、礼金，如果拒绝会被视为失礼的情况，则可以在公开的场合下接受，但接受后必须在返回甲方公司后交人事行政部统一处理，现金则交回甲方财务部处理。甲方人员在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，禁止以贿赂及其他不道德的手段取得利益。严禁甲方人员泄露公司机密；利用内幕消息损害公司利益或处于比公司以外人士较为有利的情况下时谋取个人利益。严禁甲方人员挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。

1.3.6. 业务回避

公司鼓励甲方人员推荐供应商、承建商和其它合作单位，但甲方人员的直系亲属以及其私交甚密的朋友在与公司进行业务往来时或从事可能会与公司利益发生冲突的业务时，该甲方人员应向公司申报，并提出业务上的回避，严禁隐瞒。

1.3.7. 佣金与回扣

甲方人员对外业务联系活动中，原则上不接受佣金、回扣，一般应当场拒绝或交回财务由财务部退回原单位，严禁个人侵吞，否则以贪污论。

1.3.8. 对外交际应酬

甲方职员对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费。严禁涉及违法及不良行为。甲方人员在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。包括但不限于：过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动；设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动；邀请目的明显是为了取得不适当利益的活动等。

1.3.9. 法律准则

每位甲方人员首先应是一名合法的、有社会公德的公民，任何行为应该遵守国家法律、法规，应该具有法律意识。任何违法行为，将被举报至司法机关进行处理。

1.3.10. 投诉与处理

对甲方人员违反以上规定的行为，乙方人员应向甲方人员所在部门及人事管理部门投诉。接受投诉的部门和甲方人员，应当为投诉人严格保密。接受投诉咨询的甲方部门或人员应给予当事人及时、明确的指导并为其保密。

1.4. 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

2. 乙方责任

2.1. 乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2.2. 乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

2.3. 乙方单位在工程项目建设/材料设备采购供应期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时按照本协议约定的投诉联系方式通报甲方单位及领导。

2.4. 乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设/材料设备采购供应期间廉洁合作管理执行情况的监督。

2.5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位及领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利 10 %给甲方，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

2.6. 如因乙方单位及人员在工程项目建设/材料设备采购供应期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程/采购合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

3. 投诉联系方式

投诉电话： 0871-67181987       

邮箱：shejiyuanjianshe@163.com

（以下无正文，为签字页）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：                 
甲方代表：                          乙方代表：

签署时间：  年   月   日          签署时间：   年    月    日

无不当关系承诺函

为了以实际行动支持贵公司创建公平竞争、廉洁公正的商业合作环境的积极努力，坚决杜绝任何形式的不当关系，本公司作为《                     合同》的相对方，特向贵公司郑重声明并承诺如下：

    一、本公司及本公司关联企业的相关关系人与贵集团及贵集团关联企业的相关关系人之间，不存在下列任何一种不该存在的关系：

    （一）近亲属关系，包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女和外孙子女；

    （二）其他与该项目有关的利益关系或利害关系。

    二、本公司或本公司的关联企业与贵集团及贵集团关联企业的相关关系人之间，不存在下列任何一种利益关系，也不会在本承诺函签署后的二年内发生下列任何一种利益关系：

    （一）持股关系（包括代持）；

    （二）雇佣关系；

    （三）合作关系；

    （四）借贷关系或其他支付关系；

    （五）任何形式的、存在经济往来的其他利益关系。

    三、本承诺函中的关联企业是指，相互之间存在直接或间接的持股关系、控制关系或其他重大影响关系、或者直接或间接同为第三方所拥有或者控制的企业。本承诺函中的相关关系人是指，企业的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关键岗位和重要职位的员工以及上述人员的近亲属。

    四、本公司已经全面、审慎排除了本承诺函所列任何不当关系的存在或其潜在可能性，如在中标后的任何时候被发现存在本承诺函所列的任何不当关系，本公司保证无条件承担下列责任：

    （一）贵集团和/或执行该项目的下属公司有权随时宣布提前终止该项目合同，并按根本违约追究本公司的违约责任；

    （二）该项目合同项下的所有未收款项，本公司均无权再行收取；

    （三）本公司因履行该项目合同实际取得以及约定取得的利益，均无条件归属于贵集团和/或执行该项目的下属公司；

    （四）贵集团和执行本项目的下属公司因存在本承诺函所列的不当关系所遭受的全部损失，均由本公司全额赔偿；

    （五）因存在本承诺函所列的不当关系而构成行政违法或刑事犯罪的，由本公司自行承担全部法律责任。

    特此承诺。

 承诺单位：                  （盖章）

承诺时间：   年   月   日

安全管理协议书

发包人：                                     （简称甲方）

承包人：                                     （简称乙方）

为切实落实安全生产管理责任，确保施工人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，严格执行JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等一系列标准、规程、规范。在甲、乙双方签订专业分（劳务）包合同的基础上，双方就施工现场的安全生产管理工作协商一致，补充签订本协议书。

一、责任范围

乙方所承担的工程项目（作业工种）施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。

二、责任期限

自乙方人员及器具进入施工现场之日起至乙方所承担的工程（作业）项目全部完工，并经甲方验收合格，人员撤离现场时止。

三、双方共同的义务

1.甲、乙双方共同贯彻执行国家、地方有关安全生产的方针、政策，遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2.建立健全安全生产保障体系,落实施工安全生产目标责任,按规定配备持有安全生产考核合格证书的施工现场专职安全管理人员。

3.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定企业安全生产规章制度和操作规程，保证企业安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

4.对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。

5.严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为，在组织施工时必须先落实安全防护措施。

6.不得擅自拆除、更动施工现场的脚手架和各类安全防护措施、安全标志及警告牌等。确需拆除、更动时，必须经现场施工负责人和双方指定的安全生产联系人同意，并采取必要的可靠措施后方能拆除、更动，否则一切责任均由拆除、更动方承担。

7.发生事故时，应迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向有关部门报告。

四、甲方的权利和义务

1.负责针对现场实际情况制定安全生产技术措施并督促乙方实施。

2.负责向乙方进行施工前作业人员的三级安全教育培训，安全技术总交底，分项工程安全技术交底和施工过程中的安全监督检查。

3.负责向乙方公布本企业和施工现场的安全生产规章制度及劳动纪律, 督促乙方对进场职工进行登记造册，并对现场特种作业人员的资格进行审查和验证，发现无证人员上岗的，应及时予以制止。

4.负责提供必要的劳动防护用品（如安全帽、安全带等）统一由甲方采购，费用由乙方承担。若分包合同中明确由乙方自备的，甲方应对乙方采购的防护用品的材质及质量、使用情况进行监督。

5.完善施工现场各种安全防护设施，负责提供施工现场安全防护所需材料、器具和安全标志、标牌。由甲方提供的电气设备、机械设备、脚手架等设施设备，在提交使用前，应会同乙方进行检查验收，并做好验收记录和办理交付使用手续。对于不符合安全规定的应及时整改合格后方可提交使用。

6.督促乙方对自带机具、设备、安全防护用品等进行安全技术性能检验，监督乙方正确使用其自带机具、设备和安全防护用品，有权责令乙方将其不合格的机具、设备、安全防护用品等清退出施工现场。

7.对违反安全生产法律法规、规定、标准、规章制度和操作规程的行为进行纠正。发现重大安全隐患或以下情况时，甲方有权要求乙方停工整顿，并对其进行经济处罚2000元/次；必要时,有权终止合同,并将违规单位及人员清退出场,因此造成的经济损失和违约责任由乙方承担。

（1）因乙方责任发生人身伤亡事故；

（2）因乙方责任发生机械设备严重损坏事故；

（3）因乙方责任发生火灾事故；

（4）乙方出现违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）乙方施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

8.甲方有权从每月支付给乙方的分包款中预留10%，累计作为乙方的安全生产保证金，并在乙方竣工验收合格退场时有权按照以下规定扣除相应数额的安全生产保证金；

（1）因乙方责任发生人身死亡事故的，扣除全部安全保证金；

（2）因乙方责任发生人身重伤事故的，扣除50%安全保证金；

（3）根据对乙方的历次违章经济处罚通知,从安全保证金内扣除相应金额的款项。

9.按照相关规定，负责为建筑施工人员办理团体意外伤害保险。

10.甲方指派     同志负责与乙方联系安全生产方面的工作，并负责现场的安全监督管理。甲方负责协调同一施工现场多个分包单位的安全生产管理工作。

11.不得违章指挥和强令冒险作业，因甲方违章指挥和强令冒险作业导致事故的，由甲方承担事故责任和经济损失。

12.在施工中，应注意对地下管线及高低压架空线路的保护。甲方应针对地下管线和障碍物情况向乙方进行详细交底。

13.负责提供施工用电所需的一级配电箱、二级配电箱和该部分所需要的电缆线；负责提供施工用水所需的主管。

14.按规定及时上报生产安全伤亡事故。

五、乙方的权利和义务

1.不得超越自身资质条件承揽分包任务，保证所有提供给甲方的相关资质、资格证明材料真实、合法、有效。

2.服从甲方的安全生产管理，遵守甲方及施工现场的安全生产规章制度和劳动纪律，配合甲方做好安全文明工地创建过程中的各项工作，接受甲方的安全监督检查，接受甲方内部管理规定，对违反安全生产管理规定的行为进行的处罚。对甲方检查出的问题和隐患，应及时整改，不得以任何理由拒绝整改或推延整改。因不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。

乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，甲方有权按200元至1000元/天对乙方进行处罚。

3.认真执行安全技术标准和操作规程，落实安全防护措施，做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。无条件地接受行业主管部门、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，及时消除事故隐患。

施工中，如因乙方违反安全技术标准，拒不落实安全防护措施，或因乙方从业人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律而发生伤亡事故的，其损失由乙方全部承担。

4.乙方应及时对进场人员和变更人员进行登记造册，并如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等，并向甲方提交作业人员身份证、特种作业上岗证等复印件；严禁雇佣童工、未成年工（不满18周岁）、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员。

指定班组专（兼）职安全监督员，督促班组开展班前安全活动，并定期向甲方报送班组安全活动记录。

5.乙方指定     同志负责与甲方联系安全生产方面的工作，并负责现场的安全技术管理。

负责组织乙方从业人员入场前、定期和经常性的安全文明施工教育培训（包括班前安全教育和工种变换安全教育）和施工前的安全技术交底，作好相关记录和建立相关档案，并报甲方备案。保证乙方从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施。

未经安全教育培训或安全考核不合格的人员，乙方不得安排其上岗。

乙方不得安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。特种作业人员必须取得相应的特种作业上岗证，严禁安排无证人员上岗操作。

6.进场施工前，乙方应组织现场全体人员召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。进场施工前，乙方应会同甲方组织有关人员对施工区域、作业环境及乙方提供的设施设备、工器具等进行检查、验收，合格后方可投入使用。

7.负责乙方现场从业人员的安全生产、文明施工管理，督促乙方从业人员自觉遵守各项安全生产规章制度和劳动纪律。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施、设备；

8、乙方在施工过程中需使用甲方的设施、设备、水或电源时，应事先征得甲方同意，不得擅自使用和私拉乱接。乙方中断作业或遇故障时应立即切断有关开关。

9、按甲方公司形象宣传册要求，由甲方安全管理人员指导安装施工现场的安全防护设施，安全标志、标牌，未经甲方许可，乙方不得擅自拆除、变更甲方的防护设施及安全标志。

10、配备专业的水电工，自行配备用水支管；负责提供三级配电箱和开关箱，二级配电箱至三级配电箱的线路并安装，具体安装要求如下图：
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11、进行交叉作业、动火作业和使用易燃易爆及有毒器材时，必须事先告知甲方，并得到甲方的同意。

12、擅自使用甲方的设施、设备和私拉乱接水或电源的，擅自拆除、变更甲方的防护设施及安全标志的，乙方人员无故到其他生产区域的，甲方有权按100元至500元/人次对乙方进行处罚。

13.组织落实甲方的安全技术交底和安全技术措施要求，书面告知作业人员危险岗位及其操作规程和违章操作的危害，并针对分项工程和作业环境实际，向作业班组、作业人员详细做出安全施工技术要求和说明。督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。严禁安排操作人员带病上岗和连续加班。

14.按照劳务分包合同的约定，负责为乙方从业人员提供必要的劳动保护用品（如手套、工作服、胶鞋等）和劳动防护用品；督促乙方从业人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

15.及时向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况（自验结论）等，并负责其使用过程中安全；接受甲方对施工机具的定期检查，严禁机具“带病”运转。

16.有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。发现直接危及作业人员人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

17.不得在在建建筑物内住人，负责对所使用的职工宿舍、食堂进行安全管理，不准私自拉接电线、插座，不得私自接设电热水器、电炉、电风扇、自制电热毯等；不得私自容留外来人员住宿；不准躺在床上吸烟。严禁使用碘钨灯照明、取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不得采购不符合卫生要求的原料或半成品，不得供应变质、有毒食品。

乙方驻现场人员应自觉地向暂住地的公安管理机构办理暂住登记手续；进场前，应按照甲方要求办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

18.在施工中，应注意对地下管线及高低压架空线路的保护。如遇有情况，应及时向甲方和有关部门报告，并采取保护措施。

19.依法为乙方从业人员办理工伤保险和意外伤害保险，支付保险费，并定期组织乙方人员进行体检，发现有高危人员不得安排现场作业。

20.由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失。

21.乙方人员发生生产安全事故时，应立即报告甲方，并迅速采取有效措施，组织抢救伤者，保护好现场；接受事故调查，并承担相应的法律责任和经济损失。

23. 按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50 人以下的，设1 名专职安全员；50 人～200 人的，设2名专职安全员；200 人以上的，设3名及以上专职安全员，并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。 安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，证件报劳务发包人备案。 

24.违反现场安全管理规定的要求和罚款，详见云南省设计院集团建设有限公司《安全管理办法》、《项目部安全管理办法》、《安全管理奖惩制度》中安全生产惩罚细则实施。

六、协议书的生效与终止

本协议书作为专业（劳务）分包合同的补充文件，与专业（劳务）分包合同具有同等效力，并同时生效、同时终止。

七、其他

本协议书壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：                 
委托代理人：                       委托代理人：                 
签订时间：         年       月       日

农民工工资发放协议

甲方:                                                                  
乙方:                                                                  

双方在原有达成的劳务分包合同基础上，就农民工工资发放达成如下详细协议，严肃约束双方并认真执行。本协议旨在落实国家、地方、云南省设计院集团建设有限公司以及业主、监理有关于农民工工资发放的规定和要求，保障农民工正当权益不受侵害。

1、乙方在开工初期，人员进场时必须上报所有人员名单、身份证复印件、工资标准或内部承包单价等基础资料。所有变动的人员应及时到项目部进行备案或注册，否则由此引起的损失由乙方自行承担。

2、乙方在开工初期，机械、设备进场时必须上报所有机械清单。自有机械、设备需注明机械、设备名称、型号、购买原价、使用年限、良好状况等情况；租赁机械、设备除注明机械、设备名称、型号、良好状况外，另注明租赁方式、租赁单价、出租方名称，并提供机械、设备租赁合同复印件。

3、乙方施工区内未进行登记的人员、机械、设备不得在乙方的施工区工作，一经发现，甲方有权根据情节严重性追究乙方责任人500－1000元违约金。

4、每月结算时乙方提交当月应付工资额（附清单），由甲方管理部门核实并经财务部门审定后发放农民工工资，农民工工资发放后进行其它款项的的支付。甲方认为必要时，有权监督或代乙方支付农民工工资，并保存工资发放记录的复印件。待乙方付清农民工工资后，甲方支付剩余部分结算款。

5、甲方发现乙方拒付、恶意拖欠、恶意克扣农民工工资等情况，或引起乙方农民工强烈意见的行为，甲方将视乙方情节严重性追究乙方责任人1000-5000元的违约金，且甲方有权直接从乙方结算款中扣除该部分拖欠或欠发的工资款，并直接发放到乙方农民工手中。

6、如果乙方农民工到甲方处反映乙方拖欠、克扣其工资的情况，经核实情况属实的，甲方将追究乙方1万元的违约金，若情节严重的，甲方将采取甲方认为合适的处理方式进行处理，并有权解除与乙方的合同协议。

7、对于乙方违反本协议条款或主旨的，甲方将采取甲方认为合适的任何措施以达到本合同条款之主旨。

8、本协议一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

9、本协议自双方签字盖章后生效，在主合同履行完毕，农民工工资全部发放完毕后本协议自动失效。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：                 
委托代理人：                       委托代理人：                 
签订时间：         年       月       日

第十一章 投标文件格式

投标人按以下要求编制提交投标文件贰套

1、公开招标响应文件填报数据一览表 

2、企业营业执照（复印件盖章）

3、施工劳务资质证书（复印件盖章）
4、安全生产许可证（复印件盖章）

5、法定代表人身份证明（附：身份证复印件）

6、授权代理委托书

7、企业信誉承诺书

8、投标人一般情况及财务状况表
9、工程施工分包立项申请表
10、供应商申报登记表
11、供应商备案信息表

12、投标人认为应提交的其他投标资料

云南春江总部大楼装配式建筑（BIM咨询）建设项目EPC(一期)项目地下室主体结构工程
公开招标响应文件

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日    期：       年       月       日

一、公开招标响应文件填报数据一览表
项目名称：云南春江总部大楼装配式建筑（BIM咨询）建设项目EPC(一期)项目项目地下室主体结构工程
	序 号
	工 程 或 费 用 名 称
	公开招标响应文件

填报数据
	备  注

	一
	投标总价
	
	

	二
	工  期
	/
	约定工期全部完工。

	三
	误期违约金额
	      元 /天
	不低于1000元 /天

	四
	误期赔偿费限额
	合同价款     %
	合同价款的   %

	五
	质量承诺
	按国家现行施工验收规范，一次性验收合格
	按国家现行施工验收规范，一次性验收合格

	六
	工程质量违约金
	若因分包人不按规范要求施工，质量达不到相关质量验收标准要求，一次罚款 2000 元，并承担全部返工费用。
	若因分包人不按规范要求施工，质量达不到相关质量验收标准要求，一次罚款不低于2000元，并承担全部返工费用。

	七
	施工安全生产承诺
	事故率0
	事故率0


                                投标人：                  （盖单位章）

                            法定代表人或授权代理人：          （签字）        

                                   日期：       年       月      日

二、企业营业执照

三、企业资质证书

四、安全生产许可证

五、法定代表人身份证明

竞选人名称：                        ；单位性质：                        ；注册地址：                   ；成立时间：      年     月     日；经营期限：
         ；法定代表人姓名：          ；性别：     ；年龄：     ；职务：
     ；系          （投标人名称）         的法定代表人。

特此证明！

附 身份证复印件

                               竞选人：             （盖单位章）

                                日  期：       年      月      日

六、授权代理委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）施工公开招标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附 被授权投标代理人身份证复印件

            投 标 人：                 （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
身份证号码：                                

委托代理人：                      （签字） 

身份证号码：                                   
       年       月       日

七、企业信誉承诺书

 
（一）本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比赛资格。
本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。
我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法违规行为，本公司愿意接受云南省有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。
（二）本企业在参加比选时，法定代表人或其授权委托人（若为授权委托人出席时将出示授权委托书原件），否则视为自动放弃比选资格。
特此承诺！

 

法定代表人：    （签字或盖章）
                                      年    月   日

八、投标人一般情况及财务状况表

投标人名称：                          
	企业注册地：
	注册年份：

	公司资质：

	是否通过任何质量保证体系认证，如有请说明并附上相关证书复印件。

	主营范围：

      1.                                              

      2.                                              

      3.                                              

	业绩等其他需要说明的情况：

	过去二年的年营业额（包含同类服务销售收入）

	财   年
	营 业 额（万元）
	备   注

	
	
	

	
	
	


注：请将营业执照、相关认证证书和财务报表及相应的证明文件复印件附于本表后。
九、工程施工分包立项申请表
编号：
	序号
	供应商名称
	供应商法人代表
	联系方式
	主要业务负责人
	联系方式
	参加过的项目
	资质等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


十、供应商申报登记表
供应商申报登记表
（由供应商填写）
	单位名称
	
	法人代表
	

	单位地址
	
	电   话
	

	营业执照
	
	联系人
联系人
	

	主要业绩情况及技术、设备等相关能力（需写明资质等级和是否具有垫资能力）
供应商（盖章）负责人（签字）：
                                       　年    月    日

	工程部审核意见：
年　　月　　日


注：有效企业资质证书、营业执照、开户许可证、安全生产许可证、人员证书（复印件）附后

十一、供应商备案信息表
	供应商备案信息表

	序号
	供应商名称
	法人代表
	联系方式
	主要业务负责人
	联系方式
	参加过的项目
	资质等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


十二、投标人认为应该提交的其它资料

第十二章 比选办法

一、比选办法：综合评审法

	序号
	评价项目
	标准分
	招标单位

	
	
	
	
	
	

	1
	报价：所有投标人中最低报价为基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价高于基准价1%的，每上升1%扣2分。
	80
	
	
	

	2
	工期：满足招标文件要求得10分，不满足招标文件不得分，每提前5天2分，最多加10分
	15
	
	
	

	3
	有近三年劳务施工业绩1项2分，2项4分，2项以上5分
	5
	
	
	

	4
	总 分
	100
	
	
	

	5
	排 名
	
	
	
	


二、比选程序：

1.招标人代表宣布报名参加比选的参选单位名单。

2.招标人组织对竞选人专业资质进行审查。

3.具备参选资格的比选单位现场提交密封完整的专业工程施工费书面报价。

4.根据评选项目打分，得分最高者确定第一中选人。评审打分表格附后。

5.分包中选单位不接受委托的或不按照分包合同约定提供服务的，招标人将有权向有关行政主管部门报告，建议按有关规定予以处理。　

附件-1 工程量清单

	春江总部基地一期项目--地下室主体结构工程报价清单

	工程名称：春江总部基地一期项目--地下室主体结构工程
	
	

	建设单位：云南春江建设有限公司
	
	

	序号
	分项名称
	工作内容
	计量规则
	甲供材料
	甲供材料损耗率
	乙方自带
	计量单位
	暂定工程量
	税率（%）
	税额
	价税合计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单价（元）
	合价（元）
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	钢筋工程
	1.施工部位：图纸所示春江总部地下室范围所有一、二次结构钢筋工程；包括混凝土保护层内钢筋网；
2.施工内容：钢筋放样、制作、安装、绑扎、调直除锈、对焊、电弧焊、二次结构植筋、止水钢板焊接、后浇带钢丝网挂设、现场钢筋转运、收捡、清理、堆码、场地内原材料和半成品的水平和垂直运输、雨季施工措施、施工中产生的垃圾清理等；钢筋含损耗节约率4%以上；
	工程量按实结算，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准
	钢筋、套筒
	钢筋2%，套筒不计损耗
	除甲供材料外的其他所有辅材机具，包括但不限于元宝车、小板车、钢筋加工机械、扎钩、扎丝、切割刀片、海东锤、断线钳、焊机、焊条等
	t
	668.50 
	
	
	
	
	
	

	2
	模板工程
	1、施工部位：图纸所示范围的所有一、二次结构模板安装工程
2、施工内容：基础及地下室结构木模制作、转运、安装、拆除、支撑架的搭拆，模板及支撑架材料上下车、材料水平垂直运输、清理杂物与施工中产生的垃圾、收捡、修补、堆码、清运、周转料堆码、保管、使用、现场文明施工等。
3、模板施工不分部位不分材质；
	按乙方采购的模板面积计算，模板周转不低于3次，低于三次按3次计
	无
	/
	模板、支撑钢管、扣件、顶托及木枋、圆钉、铁丝、铅丝、钉锤、电锯等模板工程所需的所有施工机具
	m2
	20987.09 
	
	
	
	
	
	

	3
	混凝土工程
	1、施工部位：图纸范围所示的地下室全部混凝土工程，包括所有一、二次结构、细石混凝土保护层、细石混凝土垫层等；
2、施工内容：将砼输送至浇灌点、砼水平及垂直运输、浇灌运输道搭拆、接管、拆管、洗管、浇捣、找平、收光、养护、爆管处理、清扫场地等；
3、混凝土浇筑不分部位不分等级。
	工程量按实结算，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准
	商品砼（不分强度等级）
	商品砼（不分强度等级）
	除甲供材料外的其他所有材料机具，震动器、震动棒、元宝车、小板车等机械设备及工具等；
	m3
	6176.34 
	
	
	
	
	
	

	4
	外脚手架工程
	1、施工部位：地下室
2、工作内容：外架搭设、拆除、预埋件安装、三宝四口、基坑临边防护、跳板铺拆、材料收捡、搬运、堆码、安全网水平垂直挂拆、挡脚板和护身栏板安拆、槽钢加工和安拆、标识标牌安放、卸料平台、上人斜道、安全通道搭拆、建筑物临边围护、防护棚搭拆等雨季施工措施费用等，清理施工过程产生的建筑垃圾。
	按实搭正投影面积计，外墙长度*搭设高度计算，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准
	无
	/
	含钢管、含钢管、扣件、铁丝、铅丝、钉锤、电锯、小板车等辅材和工具
	m2
	1768.292
	
	
	
	
	
	

	5
	砖胎膜砌筑
	1、施工部位：下柱墩、桩承台、集水坑等需要砌筑砖胎膜的所有基础部分；
2、工作内容：过磅配料调运砂浆、运砖及砂浆、清理基槽坑、浇砖、校正皮数杆、吊直、选砖、基层找平、铺灰、砌砖、灌缝、清理墙面和落地灰、收捡剩余砖头并运至指定地点堆放等，含砖胎膜抹灰
	按实际砌筑体积计量，最终以甲乙方核定实际合格工程量为准
	砖、砂石料、水泥
	砖4%、砂石料1.5%、水泥1%
	所有砌筑工具及水平运输用元宝车、小板车、砂浆搅拌机、雨季施工措施等用具。
	m3
	71.28
	
	
	
	
	
	

	以上合计报价：
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写（不含税价）：
	
	
	
	

	合计金额大写（税额）：
	
	
	
	

	合计金额大写（价税合计）：
	
	
	
	


